

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

2. melléklettel együtt a pénzügyi csoportnál.

Amely létrejött egyrészről

Név: Kelebia Község Önkormányzata
Székhely: 6423 Kelebia, Ady Endre utca 114.
Adószám: 15736345-2-03
Képviseli: Maczkó József, mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

másrészről

név: **upStream Energetikai és Informatikai Tanácsadó Kft.**
székhely: 1118 Budapest, Maléter Pál utca 4. G. ép. IV. em. 5
cégjegyzékszám: 01-06-781021
adószáma: 23988183-2-43
képviseli: **dr. Sarlós Gyula**

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA:

A Tervező vállalja a Kelebia Község Önkormányzata KEOP-2014-4.10.0/N pályázati konstrukció, Napelemes rendszer telepítése Kelebia településén c. pályázathoz kapcsolódó a projekt műszaki tartalmát megalapozó,

- Elvi engedélyes tervek
- Kiviteli tervek mely tartalmazza a csatlakozási dokumentációt

2. TERVEZÉSI DÍJ:

Tervezési díj	1.222.000. Ft
<u>ÁFA 27%</u>	<u>329.940. Ft</u>

Összesen 1.551.940. Ft

azaz bruttó egymillió ötszázötvenegyezer kilencszáznegyven forint.

3. KIFIZETÉSEK TELJESÍTÉSE

3.1 Megrendelő előleget nem fizet.

3.2 A tervezési díj összegét a Megrendelő a napelemes rendszer kiépítése és műszaki átvétele után igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül a Tervező bankszámlájára történő átutalással teljesíti.

3.3 A Tervező számláit 1 példányban nyújtja be a Megrendelő nevére, címére.



34 Ha a Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget a Tervezőt a késedelem idejére a Ptk. szerinti késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli.

4.A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

41 A Tervező a szerződés tárgyát képező műszaki tervezési munkát a műszaki tervezésre vonatkozó jogszabályok, szabványok, hatósági és műszaki előírások alapján készíti el.

42 A Tervező köteles a Megrendelőnek átadni a tervezői tevékenység végtermékeit a kötelező pályázati példányokon felül 2 nyomtatott példányban.

43 Ha a műszaki tervdokumentáció szolgáltatásától számított két éven belül a felhasználás nem kezdődik meg, a Megrendelő korszerűségi nyilatkozatot kér a Tervezőtől, ennek hiányában a Tervező szavatossági felelőssége megszűnik.

5.TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

2014. 09. 29.

6.A TELJESÍTÉS MÓDJA

A Tervező a tervdokumentációkat személyesen, vagy a Megrendelő székhelyére történő postára adással teljesítheti ajánlott küldemény formájában. A postára adás napja a teljesítés napjának számít.

7.ALTERVEZŐK BEVONÁSA A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBE

A Tervező jogosult a teljesítéshez altervezőt igénybe venni.

8.ADATSZOLGÁLTATÁS

A szükséges térképek beszerzése Tervező kötelessége. Ha a tervek elkészítéséhez e szerződés aláírásakor nem ismert további információk jutnak a Megrendelő tudomására, arról 5 naptári napon belül a Tervezőt értesíti, hogy a további szükséges intézkedéseket megtehesse. Megrendelő Tervező kérésére köteles minden szükséges információt átadni, amely birtokában van, illetve tudomással bír róla. Minden egyéb, szükséges adat beszerzése, egyeztetése Tervezőt terheli.

9. SZERZŐI JOGI VÉDELEM

A Tervező által elkészített műszaki tanulmánytervek a szerzői jogokról szóló 1997. évi LXXVI. törvény védelme alatt állnak, illetve az ehhez kapcsolódó dokumentáció a Tervező tulajdonában marad, ezzel kapcsolatban a Megrendelőt csak egyszeri felhasználási jog illeti meg. A tervek ismételt felhasználásához, másnak történő átadásához a tervező külön írásbeli engedélyre van szüksége, melynek megszegése esetén a Megrendelő teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Tervező felé.

10. EGYÜTTMŰKÖDÉS

A felek a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek. A Megrendelő a tervezési munkát figyelemmel kíséri, ellenőrzi. Kérésére a Tervező köteles rendelkezésre állni, menet közben az elkészült tervrészeket bemutatni, a megrendelői észrevételeket a továbbtervezésnél figyelembe venni.

A szerződés módosítása csak a felek kifejezett megegyezésével jön létre.



11. KÉSEDELMES TELJESÍTÉS

Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér kerül megállapításra, melyeknek napi összege a bruttó tervezési díj 1% -a.

Késedelemnek minősül a műszaki terveknek a szerződés 5. pontjában meghatározott határidő utáni szállítása. A kötbér alapja a tervezési feladat bruttó számlaértéke, mértéke a késedelmes napok száma.

12. HIBÁS TELJESÍTÉS

Hibás teljesítésnek minősülnek az alábbi esetek:

12.1 A műszaki tervek 10 napot meghaladó késedelmes teljesítése, ill. nem szerződésszerű teljesítése.

12.2 Ezen esetekben a Megrendelő a szerződés 2. pontja szerint a teljesítési díj bruttó árára vetített 20% mértékű hibás teljesítési kötbérre jogosult.

12.3 Amennyiben a Tervező a késedelembe eséstől, hibás teljesítéstől számított 10 napon belül nem szerződésszerűen teljesít az Megrendelő egyoldalúan elállhat a szerződéstől.

13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


13.1 E szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Felek a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

13.2 A Felek a jelen szerződésüket, mint akaratukkal megegyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el. A szerződés 4 példányban készül, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Tervezőt illeti meg. A Felek a szerződés példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.

Kelebia, 2014. május 28.


.....
Megrendelő neve

Kelebia Község Önkormányzata


.....
upStream Kft.
dr. Sarlós Gyula
Tervező
upStream Energetikai és
Informatikai Tanácsadó Kft.
1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G
23988183-2-43